

José Roco Monsalves

Diseñador Publicitario

Temuco, Chile Whatsapp +56 9 47941454 www.behance/joseroccu.cl

Cotización a la fecha de 01/12/24 **"Desarrollo de sitio web - Landing Page"**

Detalle	cont	valor unitario	valor total
Desarrollo de Afiches, Páginas Web incluye: 1. Edición Adobe 2. Maquetación 3. Asesoría	2	\$550.000	\$1.100.000
desarrollo web portafolio diseñador gráfico - incluye: 4. Maquetación 5. Configuración HTML CSS 6. Mantención	2	\$550.000	\$1.100.000
		Valor	\$2.200.000
		IVA Impuesto	\$351.261
		Total Bruto	\$1.848.739

Hitos del Desarrollo							
hito 1	Jornadas trabajadas	hito 2	Jornadas trabajadas	hito 3	Jornadas Trabajadas		
	11/45		22/45		31/45		
Primer pago de \$110.000 CLP + IVA (\$351.261 BRUTO) (Se emite una factura post a cada pago parcial por el monto del pago parcial) Esto para iniciar la Semana 1 y Semana 2 (10 Jornadas) Segundo pago de \$110.000 CLP + IVA (\$351.2610 BRUTO) (Se emite una factura post a cada pago parcial por el monto del pago parcial) Esto para iniciar la Semana 3 y Semana 4 (10 Jornadas)		Tercer pago de \$110.000 CLP + IVA (\$351.261 BRUTO) (Se emite una factura post a cada pago parcial por el monto del pago parcial) Esto para iniciar la Semana 5 y Semana 6 (10 Jornadas)					
Se puede coordinar hasta 1 reunión semanal para complementar información. Avance de: - Maquetación Header y Footer (3J) - Maquetación Página de Login (2J) - Maquetación Home (6J)		Se puede coordinar hasta 1 reunión semanal para complementar información. Avance de: - Maquetación Página de CV (6J) - Maquetación página interna Servicios (2J) - Página Interna de cada servicio (3J)		Se puede coordinar hasta 1 reunión semanal para complementar información. Avance de: - Maquetación página interna Portafolio (2J) - Página Interna de cada portafolio (3J) - Maquetación Social Bar Flotante (2J) - Maquetación Panel de Administración (2J)			

Hito 4	Jornadas Trabajadas	hito 5	Jornadas Trabajadas	
	39/45	เแบ อ	45/45	
Cuarto pago de \$110.000 CLP + (\$351.261 BRUTO) (Se emite una factura post a cadel pago parcial) Esto para iniciar la Semana 7 y (10 Jornadas)	da pago parcial por el monto	Quinto pago de \$110.000 CLP + IVA (\$351.261 BRUTO) (Se emite una factura post a cada pago parcial por el monto del pago parcial) Esto para iniciar la Semana 9 y hacer la Entrega Final (5 Jornadas)		
Se puede coordinar hasta 1 recomplementar información. Avance de: - Plantilla CRUD (6J) - LOGIN DE ACCESO (E		Se puede coordinar hasta 1 reunión semanal para complementar información. Finalización de: - CRUD DEL SISTEMA (BACKEND) (6J) Entrega de: - Sitio web en servidor final		

PLAZO DE ENTREGA

45 Días hábiles (9 semanas)

El tiempo de entrega comienza a contar desde el momento en que esté hecho el depósito, adicional a que esté toda la información y fotos entregadas por el cliente (según sea el cómo de la documentación necesaria para el proyecto).

CUENTA A DEPOSITAR

Nombre Titular: José - The José Enterprise.

Rut Titular: 20.704.344-3 Tipo de cuenta: Rut Banco Estado

MÉTODOS DE PAGO TOTAL

\$2.142.000 (\$1.848.739+[IVA 19% = \$351.261]) 20% por adelantado para dar inicio al trabajo.

Adelanto de \$110.000 (\$360.000+[IVA 19% = \$92.437]) (Enviar comprobante de depósito vía correo).

IMPORTANTE: Al término del pago de la diferencia restante se liberan las contraseñas y credenciales del hosting. El no cumplimiento del pago faculta a José - the José Enterprise. a retener las credenciales de acceso del sitio web.

Indicar el Rut y datos de facturación una vez hecho el pago al correo contacto@José.cl

Prestador de Servicio

Razón social José - the José Enterprise. Rut: 20.704.0344-3 Cliente

Nombre: Juanito Alcachofa Rut: 20.589.689-k